



Statutární město Ostrava
městský obvod Proskovice

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: S00059/2018
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000001

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		Čís. dop.
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE		01
Došlo dne: 26. dubna 2018		Zpracov.
Č.j.: PROR / Gml. / 2018		Ukl. znak/lh:
Počet stran: ✓	Příl.:	56/4

SMLOUVA o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Adresa korespondenční/pro zasilání faktur:

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2

724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupen starostkou Mgr. Marií Matějovou

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Praha

Číslo účtu: 27-1649325349/0800

(dále jen **objednatel**)

HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3
702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 47666374

DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)

Zastoupen Ing. Ladislavem Horákem,
jednatelem společnosti

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
Ostrava

Číslo účtu: 19-6361260227/0100

(dále jen **zhotovitel**)

Obsah smlouvy

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci úpravy veřejného prostoru na území městské části Ostrava-Proskovice, kde budou vybudovány chodníky pro pěší a zpevněné plochy po stranách místní komunikace III. třídy ulice Na Smyčce, bude provedeno zatrubnění stávajících příkopů v místech budoucích chodníků a výměna betonových příkopových žlabů za žlaby kryté plastovými rošty, dále budou vybudovány dvě plochy pro posezení pod poštou, včetně zeleně a doplňkového mobiliáře (lavičky, stojan na kola, odpadkové koše, přístřešek zastávky). Stavba bude realizována v souladu s vyplněným rozpočtem, Územním rozhodnutím č. 84/2013 ze dne 7. 5. 2013, Stavebním povolením – Rozhodnutí č. 87/2014 K ze dne 25. 6. 2014, Rozhodnutí č. 154/2016 K

OSTRAVA!!!
PROSKOVICE

Číslo smlouvy objednatele: S00059/2018
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000001

o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty k dokončení stavby veřejnou vyhláškou ze dne 3. 10. 2016 a projektovou dokumentací pro provádění stavby pod názvem „Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů“, vypracovaná projektantem Ing. Davidem Klimšou, zodpovědný projektant – Ing. Zdenka Makohuzová, zakázka č. 12/16 ze srpna 2016. Vyplněný rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce - projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů“, s vyplněným rozpočtem, s rozhodnutími uvedenými v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, se záměrem zadání veřejné zakázky s názvem „Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů“ a s pokyny objednatele.
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska smluvních stran nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Předmět smlouvy může být dále rozšířen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Tyto budou zhotovitelem provedeny na základě písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Při určení cen víceprací budou smluvní strany vycházet z rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Cena prací a materiálu neuvedená v rozpočtu bude stanovena jako cena obvyklá v daném místě a čase.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou k této veřejné zakázce.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. III.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují a o kterých se zhotovitel dozví při provádění díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby stanovené touto smlouvou a že provede dílo tak, že bude naplněn účel smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy vztahující se k jeho činnosti dle této smlouvy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání dostupné podklady a informace.
5. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost v souvislosti s prováděním díla je povinen ji před započítáním jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat a stanovit objednateli dostatečně přiměřenou lhůtu k poskytnutí součinnosti. Objednatel je povinen zhotoviteli nezbytnou součinnost poskytnout.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady vztahující se k předmětu smlouvy, které má ve svém držení a které oprávněně požaduje zhotovitel. Objednatel se dále zavazuje podle svých možností přispět k získání těch podkladů v držení jiných subjektů, k nimž má odpovídající přístup, s cílem zabránit neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a dalšími organizacemi.

Číslo smlouvy objednatele: S00059/2018
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000001

- Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění předmětu smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.
- Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou k činnosti podle této smlouvy dostatečně kvalifikováni. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud by dílo nebo jeho část uskutečnil subdodavatel, odpovídá zhotovitel za provedení díla dle této smlouvy objednateli ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám.
- Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu objednatele.

čl. IV.

Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny nejpozději do 7 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy a budou zhotovitelem provedeny nejpozději do **5 měsíců od podpisu smlouvy**.
- Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

čl. V.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle čl. II. této smlouvy činí **924.229,18 Kč**.
- Cena bez DPH uvedená v čl. V. bodě 1 této smlouvy je stanovena jako cena bez DPH nejvýše přípustná, platí po celou dobu účinnosti smlouvy a bude k ní připočtena DPH dle platných právních předpisů.
- Podle par. č. 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění se jedná o přenesení daňové povinnosti. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- Sjednaná smluvní cena bez DPH v bodě 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu č. II. této smlouvy.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provádění předmětu smlouvy. Cena díla obsahuje rovněž veškerý materiál, dopravu materiálu na místo plnění a veškeré ostatní nákladové položky zhotovitele.
- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.
- Ke změně ceny dle čl. V bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany přistoupí k uzavření dodatku zejména v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. VI

Náhrada újmy

- Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvláště NOZ nebo jiný právní předpis.
- Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

OSTRAVA!!!
PROSKOVICE

Číslo smlouvy objednatele: S00059/2018
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000001

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 4. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na materiálu, pomůckách a nástrojích nacházejících se v místě plnění. Zhotovitel je povinen přijmout opatření zabraňující vzniku škody na uvedených věcech, zejména škody způsobené odcizením.

čl. VII. Předání díla

1. Předání a převzetí díla, v souladu s čl. IV. této smlouvy, bude provedeno osobně na pozemku par. č. 207 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Proskovice.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl. VIII Místo plnění

1. Místem plnění díla „Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů“ jsou pozemky par. č. 154/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 191/1 ostatní plocha, neplodná půda, par. č. 207 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 208/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, par. č. 836/8 ostatní plocha, silnice, vše v k.ú. Proskovice, okres Ostrava, zapsané na LV č. 663, ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, svěřená nemovitost městskému obvodu Proskovice, na pozemku par. č. 208/2 ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Proskovice, zapsaný na LV č. 635, ve vlastnictví Tomáše Fulnečka a na pozemku par. č. 584/1 zahrada, v k.ú. Proskovice, okres Ostrava, zapsaný na LV č. 644, ve vlastnictví Tomáše Bajnara a Karin Bajnarové.

čl. IX. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele
 - e) číslo a datum vystavení faktury
 - f) dobu splatnosti faktury
 - g) soupis provedených prací
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena objednatelem zhotoviteli postupně, a to za níže sjednaných podmínek. Podkladem pro fakturaci je cenová nabídka zhotovitele.

Číslo smlouvy objednatele: S00059/2018
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000001

6. Zhotovitel je povinen zpracovat ke každému poslednímu pracovnímu dni v měsíci, v němž provádí dílo podle této smlouvy, soupis skutečně provedených prací (dále též jen „zjišťovací protokol“) a předloží jej bezodkladně objednateli za účelem odsouhlasení. Objednatel je povinen do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ověřit správnost zápisu v zjišťovacím protokolu a v této lhůtě vrátit zjišťovací protokol zhotoviteli s uvedením záznamu, zda rozsah prací odpovídá skutečnému stavu či nikoli. Zhotovitel vystaví do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne obdržení odsouhlaseného zjišťovacího protokolu daňový doklad a tento doručí objednateli. Zhotovitel je daňovým dokladem oprávněn vyúčtovat objednateli pouze objednatelům odsouhlasené práce. Odsouhlasený zjišťovací protokol musí být přílohou daňového dokladu. Zjišťovací protokol slouží výhradně jako podklad k dílčímu vyúčtování a nepovažuje se za dílčí předávací protokol, doklad o potvrzení kvality nebo přesného množství provedených prací.
7. Konečný (poslední) daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Přílohou konečného daňového dokladu musí být jednak odsouhlasený zjišťovací protokol a jednak protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
8. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na **30** kalendářních dnů po jejím doručení objednateli, který potvrdí doručení faktury svým podpisem. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody, apod.).
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost (vč. přílohy), bude chybně vyúčtována cena, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, nebo nebyly odsouhlaseny objednatelům, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu Proskovice. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu provádění díla a vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle.
13. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
15. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení prací a materiálu, který je uveden v rozpočtu zhotovitele a který nebyl dodán, resp. práce nebyly provedeny. Cena díla se o tyto položky snižuje.

čl. X.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců na dílo a 36 měsíců na povrchy.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelům. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

Číslo smlouvy objednatele: S00059/2018
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000001

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XI.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění díla dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že nebude objednatelem uhrazena cena díla nebo její část v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý zjištěný případ.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. Závazek k úhradě smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0177/ZMOB-Pro/1418/22 ze dne 18. 4. 2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu označené „Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů“.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2, § 2093 NOZ, a § 2591 NOZ.
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Číslo smlouvy objednatele: S00059/2018
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P18V00000001

7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla ve výši dle rozpočtu zhotovitele, který tvoří součást této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že na objednatele se vztahuje povinnost k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy tato smlouva bude dle § 5 odst. 2 tohoto zákona odeslána správci registru smluv bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.
14. Zhotovitel výslovně uděluje objednateli a správci registru smluv (ve smyslu předchozího odstavce této smlouvy) souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to za účelem jejich zveřejnění v rámci uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozího odstavce této smlouvy. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou pro tyto osobní údaje: jméno, příjmení, IČ, sídlo, číslo účtu. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že si je vědom toho, že udělení souhlasu podle tohoto odstavce této smlouvy není povinné a tento souhlas uděluje dobrovolně.
15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
17. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
- Rozpočet č. 045/18 ze dne 20. 3. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 25. 4. 2018
Místo: Ostrava-Proskovice



Marie Matějová
Mgr. Marie Matějová
starostka

Datum: 26. 4. 2018
Místo: Ostrava-Přívoz

HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
ÚPRKOVÁ č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 2

Ing. Ladislav Horák
Ing. Ladislav Horák
jedenatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MO_Proskovice_045/18

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2018

Objednatel:

Statutární město Ostrava - MO Proskovice

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

HYDROSPOR spol. s r.o.

IČ: 47666374

DIČ: CZ47666374

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petrušková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				924 229,18
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				924 229,18
DPH základní	21,00%	ze	924 229,18	194 088,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 118 317,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 25.4.2018 Razítko

Zhotovitel

HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PRÍVOZ
UPRKOVA č. 3
tel/fax: 596 136 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 2

Datum a podpis: 26.4.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MO_Proskovice_045/18

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů

Místo: Datum: 20. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava - MO Proskovice

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel: Petrušková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	924 229,18	1 118 317,31
Stavební rozpočet	Estetizace ul. Na smyčce, úprava stanoviště, zastávky autobusu	924 229,18	1 118 317,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		924 229,18	1 118 317,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů

Objekt: **Stavební rozpočet - Estetizace ul. Na smyčce, úprava stanoviště, zastávek autobusů**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2018

Objednatel:

Statutární město Ostrava - MO Proskovice

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

HYDROSPOR spol. s r.o.

IČ: 47666374

DIČ: CZ47666374

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petrušková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	924 229,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	924 229,18
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	924 229,18	194 088,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 118 317,31
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Marek Malý

Datum a podpis: 25. 4. 2018 Razítko

Zhotovitel

[Signature]
HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
ÚPRKOVÁ č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 9

Datum a podpis: 26. 4. 2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů

Objekt: **Stavební rozpočet - Estetizace ul. Na smyčce, úprava stanoviště, zastávky autobusu**

Místo: Datum: 20. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava - MO Proskovice

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Petrušková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	924 229,18
D1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	33 000,00
11 - Přípravné a přidružené práce	33 000,00
D2 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÁ PLOCHA	351 758,02
11 - Přípravné a přidružené práce	2 615,76
12 - Odkopávky a prokopávky	7 956,00
16 - Přemístění výkopku	29 702,40
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	37 154,00
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	136 634,38
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	12 000,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	100 320,48
H22 - Komunikace pozemní a letiště	18 265,00
S - Přesuny sutí	7 110,00
D3 - POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ	292 529,85
11 - Přípravné a přidružené práce	7 652,50
12 - Odkopávky a prokopávky	1 854,00
13 - Hloubené vykopávky	12 360,00
16 - Přemístění výkopku	20 244,56
17 - Konstrukce ze zemin	6 227,95
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	128 889,00
721 - Kanalizace	7 739,84
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	18 110,20
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	4 644,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	12 000,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	11 140,80
96 - Bourání konstrukcí	34 025,00
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	2 325,00
S - Přesuny sutí	25 317,00
D4 - POSEZENÍ, MOBILIÁŘ, ZELEŇ	246 941,31
11 - Přípravné a přidružené práce	2 916,80
12 - Odkopávky a prokopávky	2 430,00
16 - Přemístění výkopku	8 736,00
18 - Povrchové úpravy terénu	39 722,00
27 - Základy	2 267,81
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	11 682,00
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	38 577,90
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	39 030,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	14 800,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	77 009,00
96 - Bourání konstrukcí	3 829,80
S - Přesuny sutí	5 940,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **924 229,18**

ROZPOČET

Stavba: Estetizace ulice Na Smyčce se zaměřením na úpravu stávajícího stanoviště a zastávky autobusů

Objekt: Stavební rozpočet - Estetizace ul. Na smyčce, úprava stanoviště, zastávky autobusu

Místo: Datum: 20. 3. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava - MO Proskovice Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel: Petrušková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

924 229,18

D1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

33 000,00

11 - Přípravné a přidružené práce

33 000,00

0	K	110000001VL	Vytýčení všech inženýrských sítí	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	110000002VL	Vybudování zařízení staveniště	souo	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	110000003VL	Provoz zařízení staveniště	souo	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	110000004VL	Odstanění zařízení staveniště	souo	1,000	500,00	500,00
0	K	110000005VL	Zkoušky a revize	souo	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	110000006VL	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
0	K	110000007VL	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	kpl.	1,000	500,00	500,00
0	K	110000016VL	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	110000017VL	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	110000020	NUS a VRN	%	1,000	5 000,00	5 000,00

D2 - CHODNÍKY A ZPEVNĚNÁ PLOCHA

351 758,02

11 - Přípravné a přidružené práce

2 615,76

0	K	113151119R00	Fréz., odstranění živič. krytu pl.do 500 m2, pruh do 75cm, tl. 10cm	m2	32,697	80,00	2 615,76
			92,99*0,3		27,897		
			(72*0,2)/3		4,800		
			Součet		32,697		

12 - Odkopávky a prokopávky

7 956,00

0	K	121101101R00	Výkop, sejmutí vrstvy s přemístěním do 50 m	m3	66,300	30,00	1 989,00
0	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	19,890	300,00	5 967,00

16 - Přemístění výkopku

29 702,40

0	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	46,410	150,00	6 961,50
			46,41		46,410		
			Součet		46,410		
0	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	46,410	200,00	9 282,00
0	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	464,100	15,00	6 961,50
			46,41*10		464,100		
			Součet		464,100		
0	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	46,410	140,00	6 497,40
			46,41		46,410		
			Součet		46,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							37 154,00
0	K	564772111R00	Podklad z kam.drceného fr. 0-32 tl. 25 cm	m2	60,200	250,00	15 050,00
0	K	564752111R00	Podklad z kam.drceného fr. 0-32 tl. 15 cm	m2	122,800	180,00	22 104,00
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch							136 634,38
0	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	128,650	220,00	28 303,00
0	K	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	39,000	30,00	1 170,00
0	M	59245037	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená	m2	6,143	233,00	1 431,32
0	M	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	128,940	189,00	24 369,66
0	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	83,460	160,00	13 353,60
0	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	68,700	255,00	17 518,50
0	K	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	33,000	35,00	1 155,00
0	M	59245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená	m2	63,210	233,00	14 727,93
0	M	59245036	Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x8 cm přírodní	m2	8,925	293,00	2 615,03
0	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	39,680	160,00	6 348,80
0	K	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	23,100	543,00	12 543,30
0	M	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	6,064	2 160,00	13 098,24
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							12 000,00
0	K	900 R01	HZS - nezměřitelné práce dle čl. 17-1a	h	48,000	250,00	12 000,00
			3*16		48,000		
			Součet		48,000		
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							100 320,48
0	K	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	92,990	80,00	7 439,20
0	K	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15	m	241,860	260,00	62 883,60
0	M	59217010	Obrubník silniční betonový 100x150x1000 šedý	kus	25,000	95,00	2 375,00
0	M	59217472	Obrubník silniční betonový 100x250x1000 šedý	kus	95,000	115,00	10 925,00
0	M	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	128,000	95,00	12 160,00
0	K	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,000	235,00	470,00
0	M	592325033	Patka pro značky	kus	2,000	542,00	1 084,00
0	M	40444999.A	Značka IP6 - PŘECHOD PRO CHODCE	kus	2,000	500,00	1 000,00
0	M	404459508	Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	2,000	634,00	1 268,00
0	K	915712212R00	Vodorovné značení vozovky š. do 50 cm	m	14,400	49,70	715,68
H22 - Komunikace pozemní a letiště							18 265,00
0	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	182,650	100,00	18 265,00
			81,42+58,65+42,58		182,650		
			Součet		182,650		
S - Přesuny sutí							7 110,00
0	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	7,900	150,00	1 185,00
			7,9		7,900		
			Součet		7,900		
0	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,900	200,00	1 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			7,9		7,900		
			Součet		7,900		
0	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	158,000	10,00	1 580,00
			7,9*20		158,000		
			Součet		158,000		
0	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - asf.	t	7,900	350,00	2 765,00
			7,9		7,900		
			Součet		7,900		

D3 - POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

292 529,85

11 - Přípravné a přidružené práce

7 652,50

0	K	113231536R00	Bourání odvodňovacího žlabu	m	153,050	50,00	7 652,50
---	---	--------------	-----------------------------	---	---------	-------	----------

12 - Odkopávky a prokopávky

1 854,00

0	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,180	300,00	1 854,00
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

13 - Hloubené vykopávky

12 360,00

0	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	20,600	600,00	12 360,00
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

16 - Přemístění výkopku

20 244,56

0	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,600	150,00	3 090,00
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

20,6
Součet 20,600

0	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,600	150,00	3 090,00
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

20,6
Součet 20,600

0	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,600	200,00	4 120,00
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

20,6
Součet 20,600

0	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	206,000	15,00	3 090,00
---	---	--------------	---	----	---------	-------	----------

20,6*10
Součet 206,000

0	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	20,600	140,00	2 884,00
---	---	--------------	----------------------------	----	--------	--------	----------

20,6
Součet 20,600

0	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,204	150,00	930,60
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

20,6-2,601-10,115
-(0,16*0,15*70)
Součet 7,884
-1,680

0	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,204	200,00	1 240,80
---	---	--------------	---	----	-------	--------	----------

6,204
Součet 6,204

0	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	62,040	15,00	930,60
---	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

6,204*10
Součet 62,040

0	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	6,204	140,00	868,56
---	---	--------------	----------------------------	----	-------	--------	--------

6,204
Součet 6,204

17 - Konstrukce ze zemín

6 227,95

0	K	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkokáskem	m3	2,601	450,00	1 170,45
---	---	--------------	----------------------------	----	-------	--------	----------

28,9*0,3*0,3
Součet 2,601

2,601

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	10,115	500,00	5 057,50
			28,9*0,5*0,7		10,115		
			Součet		10,115		

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 128 889,00

0	K	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	69,630	300,00	20 889,00
0	M	592277115VL	ŽLAB Z POLYMERBETONU 160/150/1000 VČ. ČEL A ROŠTU	kus	72,000	1 500,00	108 000,00

721 - Kanalizace 7 739,84

0	K	721160918R00	Oprava - propojení potrubí	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		

0	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	28,900	25,60	739,84
			28,9		28,900		
			Součet		28,900		

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 18 110,20

0	K	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	28,900	118,00	3 410,20
0	M	28614521	Trubka kanalizační plastová PP SN 12 DN 150/3000	kus	10,000	1 470,00	14 700,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 4 644,00

0	K	894431632VL	D+MTŽ vyrovnávací skruže	KPL.	1,000	4 644,00	4 644,00
---	---	-------------	--------------------------	------	-------	----------	----------

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 12 000,00

0	K	900 R01	HZS - nezměřitelné práce dle čl. 17-1a	h	48,000	250,00	12 000,00
			3*16		48,000		
			Součet		48,000		

91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 11 140,80

0	K	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	139,260	80,00	11 140,80
			69,63*2		139,260		
			Součet		139,260		

96 - Bourání konstrukcí 34 025,00

0	K	966008115VL	Bourání trubního propustku z trub ocelových	m	13,610	2 500,00	34 025,00
---	---	-------------	---	---	--------	----------	-----------

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná 2 325,00

0	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,650	500,00	2 325,00
			0,3+4,35		4,650		
			Součet		4,650		

S - Přesuny sutí 25 317,00

0	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	28,130	150,00	4 219,50
			14,53+13,6		28,130		
			Součet		28,130		

0	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,130	200,00	5 626,00
			28,13		28,130		
			Součet		28,130		

0	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	562,600	10,00	5 626,00
			28,13*20		562,600		
			Součet		562,600		

0	K	979990103R00.1	Poplatek za skládku sutí - beton	t	28,130	350,00	9 845,50
			28,13		28,130		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					28,130		

D4 - POZEZENÍ, MOBILIÁŘ, ZELEŇ

246 941,31

11 - Přípravné a přidružené práce

2 916,80

0	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	16,360	80,00	1 308,80
0	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	40,000	40,20	1 608,00

12 - Odkopávky a prokopávky

2 430,00

0	K	121101101R00	Výkop, sejmutí vrstvy s přemístěním do 50 m	m3	22,500	30,00	675,00
0	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,850	300,00	1 755,00

16 - Přemístění výkopku

8 736,00

0	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,650	150,00	2 047,50
0	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,650	200,00	2 730,00
13,65					13,650		
Součet					13,650		
0	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	136,500	15,00	2 047,50
13,65*10					136,500		
Součet					136,500		
0	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	13,650	140,00	1 911,00
13,65					13,650		
Součet					13,650		

18 - Povrchové úpravy terénu

39 722,00

0	K	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3,	kus	90,000	35,70	3 213,00
0	K	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	90,000	14,90	1 341,00
0	M	02656018	Mochna křovitá - <i>Potentilla fruticosa</i> 20-30 cm - KOBOLD	kus	90,000	199,00	17 910,00
0	K	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	15,000	48,90	733,50
30*0,5					15,000		
Součet					15,000		
0	K	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	30,000	7,31	219,30
30					30,000		
Součet					30,000		
0	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,000	19,00	570,00
30					30,000		
Součet					30,000		
0	K	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,000	107,00	107,00
1					1,000		
Součet					1,000		
0	K	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	1,000	382,00	382,00
0	K	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	m3	15,000	17,80	267,00
0	K	185804111VL	Ošetření fungicidy, přihnojení	kus	92,000	32,60	2 999,20
90+2					92,000		
Součet					92,000		
0	K	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3	kus	2,000	1 120,00	2 240,00
0	K	184102124R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, na svahu 1:2	kus	2,000	349,00	698,00
0	M	00580030VL	Trnovník akát - KULOVITÝ	KUS	2,000	1 890,00	3 780,00
0	K	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	200,000	7,31	1 462,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	200,000	19,00	3 800,00
			200		200,000		
			Součet		200,000		

27 - Základy

2 267,81

0	K	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,941	2 410,00	2 267,81
---	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

11 682,00

0	K	564752111R00	Podklad z kam.drceného fr. 0-32 tl. 15 cm	m2	64,900	180,00	11 682,00
			(18+41)*1,1		64,900		
			Součet		64,900		

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

38 577,90

0	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	59,000	220,00	12 980,00
0	K	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	59,000	30,00	1 770,00
0	M	59245037VL	Dlažba zámková ČTVEREC 10x10x6 cm přírodní	m2	42,185	250,00	10 546,25
0	M	59245037VL.1	Dlažba zámková ČTVEREC 10x10x6 cm červená	m2	22,715	310,00	7 041,65
0	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	39,000	160,00	6 240,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

39 030,00

0	K	767995104R00	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - stojany na kola (1 ks.)	kg	35,000	34,40	1 204,00
0	M	74910611	Stojan na kola pozink jednostranný na 5 kol	kus	1,000	4 490,00	4 490,00
0	K	767995104R00.1	Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - lavička (6 ks.)	kg	240,000	34,40	8 256,00
0	M	74910306VL	Lavička s opěradlem 1805 x 700 x 810 mm dřevo/kov	kus	6,000	4 180,00	25 080,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

14 800,00

0	K	900 R03	HZS - ODBORNÝ OŘEZ STROMŮ A KEŘŮ	h	8,000	350,00	2 800,00
0	K	900 R01	HZS - nezměřitelné práce dle čl. 17-1a	h	48,000	250,00	12 000,00
			3*16		48,000		
			Součet		48,000		

91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

77 009,00

0	K	919796312R00	MTŽ odpadkového koše	m	3,000	818,00	2 454,00
0	M	74910205VL	Koš odpadkový 45 l dřev.lamely/ocel v.940 mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
0	K	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15	m	39,000	260,00	10 140,00
0	M	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	41,000	95,00	3 895,00
0	K	911130000VL	D+MTŽ PŘÍSTŘEŠKU ZASTÁVKY	KPL.	1,000	53 920,00	53 920,00

96 - Bourání konstrukcí


3 829,80

0	K	963054949VL	Bourání LAVIČEK	m	9,590	353,28	3 387,96
			1,37*7		9,590		
			Součet		9,590		
0	K	961044111R00	Bourání PATEK	m3	0,168	2 630,00	441,84
			0,3*0,2*0,2*7*2		0,168		
			Součet		0,168		

S - Přesuny sutí

5 940,00

0	K	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	6,600	150,00	990,00
			2,8+3,8		6,600		
			Součet		6,600		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,600	200,00	1 320,00
			6,6		6,600		
			Součet		6,600		
0	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,000	10,00	1 320,00
			6,6*20		132,000		
			Součet		132,000		
0	K	979990103R00.1	Poplatek za skládku sutí - beton	t	6,600	350,00	2 310,00
			6,6		6,600		
			Součet		6,600		