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a) Zakladni identifika&ni Gadaje

Stavba ,,ZvySeni bezpetnosti pro p&si na ul. Svétlovské — vystavba chodniku a opérné
zdi* feSi pohyb pésich podél komunikace ul. Svétlovska viiseku od kaple po rozcest ul,
Svétlovska a Jarkovskd, vEetné navazéni na stévajici chodniky v prostoru radnice (kifiZeni ulic
Na Smycce a Svétlovské) s vybudovanim pfechodii. Vystavba chodniku je feSena v centru 4sti
mestského obvodu Proskovice podél ul. Svétlovska, coz je podél komunikace silnice I11/4803
smérem z Proskovic na Krmelin.

b) Popis charakteristik objektu

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 101 Chodniky, vjezdy, pfechody
SO 201 Opérna zed

SO 301 Odvodnéni

SO 401 Nasvétleni prechodi

SO 501 Pfelozka vodovodu

Stavba nema technologickou &ast.

c) Zduvodnéni funkéniho a technického Feseni (véetné provoznich udaja a
instalovanych vykon)
SO 301 Odvodnéni (300 — vodohospodaiské objekty — odvodnéni pozemni komunikace)

Stavajici vpusti v po¢tu 7ks (UV2 — UV8) smiiZi budou zruSeny (vybourany do hl.
0,50m a zasypany hutnénou §térkodrti) a nahrazeny novymi podobrubnikovymi vpustémi dle
detailu odvodnéni,

Tyto vpusti bez zépachové uzivéry (pozadavek SSMSK) budou napojeny potrubim PVC
DN150 do stdvajici kanalizace v celkové délce cca 17,0m. Nova vpust (UV1) bude zaisténa
pfes opérnou zed do stavajiciho betonového Zlabu pro odvodnéni povrchovych vod podél
komunikace Na Smy¢ce. Vpust UV1 bude nové zfizena dle pozadavku SSMSK.

Stavajici vpusti (UV2 — UV8) jsou nevhodn& umistény v piilehiych zelenych pasech
podél komunikace, kterymi je vsouasnosti odvddéna voda nejen zkomunikaci, ale i
pfilehlych zelenych pasi se splaveninami. Vybudovinim chodniku a vymeénou stavajicich
nevyhovujicich vpusti za podobrubnikové dojde k optimalizaci odvodnéni silnice 111/4803, ul.
Svétlovska,

d) Popis napojeni na dosavadni sité nebo recipient
Stavajici uli¢ni vpusti budou pouze nahrazeny novymi podobrubnikovymi vpustémi a
napojeny na stavajici kanalizaci.

e) Uprava rezimu povrchovych a podzemnich vod a jejich ochrana
Vyménou stivajicich nevyhovujicich vpusti ze podobrubnikové dojde pouze
k optimalizaci odvodnéni silnice IT1/4803, k upravé rezimu povrchovych vod nedojde.
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f) Zvlastni poZzadavky na postup stavebnich praci (na provoz a udrzbu)
Nejsou kladeny zvlastni pozadavky.

g) Charakteristika a popis technického feSeni objektu z hlediska ochrany
zivotniho prostiedi a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu
stavebnich zafizeni béhem vystavby

Nové budovanid komunikace zajiftuje spojeni obyvatel z &asti obce ul, Svétlovska
smérem k radnici, kapli apod. a zdiivodu znaéného silmiéniho provozu na komunikaci
Svétlovskd je vystavba komunikace pro pési (chodniku) potfebna k zajisténi bezpeénosti
chodci, ktefi nyni vyuZivaji krajnici pti pohybu po obci.

Stavba nema vliv na Zivotni prostiedi.

Bezpe&nost a ochrana pfi prici uklada vedoucim pracovnikiim vénovat trvalou pozomost
dodrZovani podminek bezpetné préce, organizovani pravidelnych ¥koleni BOZ, ovéfovani
znalosti pfedpisti BOZ a kontrolu jejich plnéni. Pracovnici se musi prokazatelné seznamovat
s predpisy BOZ, provozniho #idu a provoznimi pfedpisy. K zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci je nutno kromé pravidelnych Skoleni a instruktaZi provadét opatfeni pfimo na
pracovisdti, kterd vytvoii Zadané podminky.

PoZzadavky na BOZP

1. Soucasti této projektové dokumentace s ohledem na rozsah, neni feden plan BOZP,

2. Zhotovitel uréi zplisob zabezpedeni stavenité proti vstupu nepovolanych fyzickych ,
osob, zajisti oznaceni hranic stavenis$té tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZené
viditelnosti, stanovi lhity kontrol tohoto zabezpeeni, zdkaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobam musi byt vyznaCen bezpetnostni znatkou na viech vstupech, a na
piistupovych komunikacich, které k nim vedou, jak poZaduje NV 591/2006 Sb.,
zejména Piilohy &. 1 a 3.

3. Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovisti povéfeného pracovnika, ktery bude
zodpovédny za vykon dila a bude v dostateéném rozsahu seznamen se situaci na dile
(na pracovisti).

4. Dodavatel je povinen vést stavebni denik ode dne zahajeni stavby (pfedani staveniste)
v rozsahu pfilohy €. 5 vyhlasky &. 499/2006 Sb. a uréit misto uloZeni.

5. Pouzivat pfedepsané OOPP, pfedloZit doklady o Zkoleni zam&stnanci, doklady o
kontrolach a revizich pouzivanych pracovnich pomiicek, nafadi a zafizeni, zpracovat
rizika, jeZ vytvari.

6. Oznafeni zaméstnanct identifikadnim Stitkem s ozna&enim firmy a jménem
zaméstnance, vystrazné vesty.

Béhem vystavby musi byt dbano viech platnych vynosii a pfedpisi o bezpecnosti pii
praci, hlavné nafizeni vlady €. 591/2006 o bliZSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prici na staveniStich. Nové nafizeni vlady nahrazuje zru¥enou vyhlagku
Ceského iifadu bezpednosti prace a Ceského baiiského tifadu &. 324 z roku 1990 o bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich. Nafizeni vlady je provadécim predpisem
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dal¥ich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci.

- Pfi pfejimce staveni$t€ upfesni bezpetnostni technici dodavatelf podminky zabezpedeni
pracovniki pfed \irazem v souladu se zakonikem préce a pisluinym bezpe&nostnim piedpisem.
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- Pfed zahdjenim praci je nutno viechny pracovniky #4dn& proskolit a pro praci vybavit
potiebnymi ochrannymi pomiickami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovniki s
bezpe&nostnimi predpisy se provede prokazateln& zapis v knize hromadnych Skoleni.
- Pferuseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo Zivoty osob nebo zpiisobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni,
piipadné pfiznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemiiZe nebezpedi odstranit sdm,
prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Price musi byt pferufeny pii ohroZeni pracovnikii stavby vlivem zhorfenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukee, stroje nebo zafizeni.

Pii pferuleni price je nutno provést nezbytna opatieni k ochrané zdravi a majetku a
musi byt o tom vyhotoven z4pis.

Nepiedpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpeéném prostiedi,
nebezpetném prostoru a extrémnich klimatickych podminkéch.

Vyskytnou -li se mimofadné podminky v pritbéhu praci, urdi zhotovitel, piipadng ve
spolupriéci s projektantem potfebnd opatieni k zajisténi bezpetnosti price a sezndmi s nimi
pracovniky, kterych se to tyka4.

- Dodavatel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montaze, ktery musi
obsahovat €asovy sled pracovnich zdbéri, podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich
prostiedkil, zasadni feSeni pfistupu pracovniki ke stykovym uzlim véetnd jejich ochrany a
zabezpedeni dot&enych pracovist.

- Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele viech soub&znych vedeni o jejich
pfesné vytyCenf a o uréeni vy¥kové polohy a o stanoveni podminek pii pracich souvisejicich
s¢ stavbou. Bez vytyceni a znalosti pfesné polohy viech piekazek nesmi zhotovitel zahajit
stavebni prace.

- V8echny vykopy budou zaji§tovéany dle projektu v souladu s CSN 73 6133 a CSN EN 1610.
Vykopové price budou provadény prevazné strojné s ruénim zarovnanim na pozadovanou
urovefi. Vedkeré vykopy budou zaji¥fovany dle projektu v souladu s CSN. Vykopy do
hloubky 1,2 m budou provadény v otevieném vykopu s respektovanim smykového klinu,
vykopy vétsich hloubek budou pazeny piiloznym paZenim.

- Staveni§t¢ v zastavéném uzemi musi byt souvisle oploceno tak, aby byla zaji§téna ochrana
stavby, zafizeni a osob (viz kapitola 1.4). Pii stavebnich pracich za snizené viditelnosti musi
zhotovitel praci zajistit dostateéné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly
prvni pomoci, pozami ochrany, vedenim stavby a vystraZné tabule upozoriiujici na zikaz
vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.

h) Popis FeSeni ochrany proti agresivnimu prostredi, pfipadné bludnym
proudim
Neni nutno fesit ochrana proti agresivnimu prostiedi.
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