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TECHNICKA ZPRAVA

Zhotovitel projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Zpracovatel projektu : HHP Projekt s. r. o.

Sidlo : Hlubinska 917/20, 702 00 Moravska Ostrava
ICO : 278493 17

DIC : CZ2784 9317

Tel. : 597 488 165-9

Fax : 597 488 166

E-mail : 2inko@hhpprojekt.cz

Zhotovitel projektové dokumentace pro realizaci stavby

Zpracovatel projektu : VS Projekt s. 1. o.

Sidlo : Na Obvodu 1100/45, 703 00 Ostrava-Vitkovice
ICO : 25385054

DIC : CZ 25385054

Tel. : 606 700 761

Fax : 596 771 399

E-mail : vs-projekt@ova.inecnet.cz

UVOD:

Dle projektu pro stavebni povoleni byla provedena nasledna realizadni dokumentace.

Zikladni adaje:

Stavba ,,ZvySeni bezpe&nosti pro pési na ul. Svétlovské — vystavba chodniku a op&rné

zdi* fedi pohyb pesich podél komunikace ul. Svétlovska v useku od kaple po rozcesti ul.
Svétlovska a Jarkovsk4, vEetné navazani na stavajici chodniky v prostoru radnice (kiiZeni ulic
Na Smycce a Svétlovska) s vybudovanim prechodu. Vystavba chodniku je feSena v centru
Casti meéstského obvodu Proskovice podél ul. Svétlovska, coz je podét komunikace silnice
111/4803smérem z Proskovic na Krmelin.

Clenéni stavby :
Stavba je Clenéna na tyto stavebni objekty:

SO 101 Chodniky, vjezdy, pfechody
SO 201 Opérmna zed

SO 301 Odvodnéni

SO 401 Nasvétleni prechodu

SO 501 Prelozka vodovodu

a) Popis inzenyrského objektu

Tato Cast dokumentace fesi navrh a posouzeni monolitické samotizné Zelezobetonové
konstrukce opérnych zdi tvaru L. Vyska opérnych zdi je dana konfiguraci terénu a
projektované komunikace s chodnikem. Je navr¥ena z betonu C25/30 XF4 s vyztuzi 10505 ®,
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rozd€lovaci vyztuz je navrZzena 10216 (E ). Kryti vyztuZe 30 — 40 mm.

Vyztuz bude bodové svaiena.

Do dilataci budou vioZeny dilata¢ni trny profil 25 mm 4 500mm. Jsou navrZzeny pozinkované
trny s plastovym povlakem s expanznim prostorem pro pohyb trnu.

Dilatace budou vyplnény extrudovanym polystyrenem, ktery bude chranény ze strany terénu
asfaltovym modifikovanym pasem, ze strany schlizi bude spara vyplnéna asfaltovym tmelem
a z viditelné €asti bude oSetiena flexibilni mrazuvzdornou maltou. Povrch betonu bude
opatfen ochrannym proti imisnim natérem.

Z hlediska funk&niho bude objekt slouZit pro vyrovnani terénnich rozdilu mezi piivodnim
terénem a projektovanych chodnikem. V horni asti bude provedeno zabradli v souladu

s prislu$nou normou.

Zikladova spara je navrZena za predpokladu (inosnosti zakladové pidy Rd = 125 kPa.
Zékladova spara bude opatfena $térkovym polstafem tl. 250 mm, hutn&nym na poZadovanou
Urovetl unosnosti a podkladnim betonem C16/20 tl. 100 mm. Zakladova spara je navrZena ve
sklonu 1:20.

Za st€nou bude proveden zasyp z nepropustné zeminy a ukon&en pod betonem C 8/10, ktery
bude proveden ve spadu hlavni odvodiiovaci trubky uloZené do propustného dtérkopiskového
materialu.

Plivodni svah bude sniZen tak, aby prosakujici voda mohla odtékat.

Tento stah bude ohumusovani a zatravnén.

Pfi vykopech dojde Castecné k naruseni stavajiciho Zlabu, ktery bude nové opraven

s uloZenim do betonu C 12/15.

Pfes budouci sténu je navrZzeno odvodnéni komunikace.

Prostup a uprava je fesena v obj. SO 301.

Soucasti tohoto objektu je i demontaz stavajicich svodidel v mist& nové op&mé zdi v délce
cca 65,0m — viz. vykaz vymér.

Souclasti tohoto objektu je i povrchové vyspraveni stavajici
zidky na prot€j8i stran€ komunikace v délce cca 60m, v = cca 1,0m — viz. vykaz vymér.

b) Pozadavky na vybaveni

Podél a pfes opérnou sténu budou osazeny odvodiiovaci trubky, odvadgjici srazkové vody,
které se mohou kumulovat za zdi. Budou pouZity flexibilni drenaZni trubky DN 150 mm a
DN 100.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Neni pfedmétem této Casti stavby.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné zneSkodiiovani
Objekt op&€rnych zdi nema vliv na podzemni vody. Povrchové vody budou odvadény do
terénu. Samostatnou ¢asti dokumentace je feSeno odvodnéni souvisejiciho chodniku.

e) ﬂdaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich dusledky pro

navrzené Fefeni

V ramci tohoto objektu je proveden staticky vypocet zdi, ktery je pfevzaty z dokumentace pro
stavebni povoleni. Dalsi vypoéty se nepozaduji.
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f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Postup stavebnich a montaZnich praci bude tizce navazovat na ostatni &asti stavby
chodniku a je pfedmétem zasad organizace vystavby. Zvlastni pozadavky v ramci této Gasti
nejsou kladeny.

g) PoZzadavky na provoz zafizeni
Zvladtni poZadavky z hlediska provozu kromé b&Zné udrzby nejsou kladeny.

h) Re$eni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uZzivini osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Neni pfedmétem této Easti stavby.

i) Disledky na Zivotni prostiedi a bezpeénost price:

Tato Cast stavby nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Z hlediska ochrany vefejného zdravi a zejména vlivu hluku na okolni prostory bude stavba
feSena v souladu s nafizenim vlady c. 502/2000 sb. ze dne 27. 11. 2000. Pracovni doba je
piedpokladana denni v dobé 7 — 17 hod.

Pii provozu budou vznikat b&Zné komunélni odpady a odpady piebytku zemnich praci. Je
specifikovano mnoZstvi, souvisejici s touto &asti stavby.

Pfi vystavbé vzniknou odpady specifikované v nasledujici tabulce:

Tabulka odpadu

Stavebni a demoli¢ni odpady 17

1. Zemina a kameni 17 0504 O

2. Smésné stavebni a demoliéni odpady 17 0904 O

Odpovédnost za nakladani se stavebnimi odpady béhem vystavby ma zhotovitel stavebnich
praci, ktery pfedloZi pfi kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZena ustanoveni zakona o odpadech c. 185/2001 Sb. a
provadéci vyhlaSky c. 381/2001 Sb. - katalog odpadu a c. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

Z hlediska bezpe¢nosti prace budou pfi realizaci dodrzovany veskeré piedpisy souvisejici
s bezpeCnosti prace, zejména vyhlasku c. 48/82sb., nafizeni vlady 101/2005 sb. ze dne 26. 1.
2005 o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi, zakon c. 309/2006,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pii &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci), nafizeni vlady & 591 o bliz8ich minimalnich
poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a NV 362/2005 o
bliZich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na pracoviitich s nebezpeim
padu z vy3ky nebo do hloubky. Dale pak i

prislusné CSN tykajici se bezpe&nosti prace. Provadéci firma v ramci dodavatelské
dokumentace vypracuje technologické postupy provadéni praci za splnéni pfislu$nych
ustanoveni nafizeni vlady c. 591/2006 a 362/2005. S postupy budou seznidmeni vSichni
pracovnici na stavb€ a o tom bude proveden zapis ve stavebnim deniku.

Datum: prosinec 2013

Vypracovala : Staitkova
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