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a) ldentifika¢ni Gdaje objektu

Tento stavebni objekt FeSi preloZzku stavajiciho vodovodu v Proskovicich v ulici Na
Smycce.

b) Popis sou€asného stavu

Projektovana opérna zed (SO 201) v horni &asti (kfiZovatka ul. Svétlovska, Na Smydce)
svymi zdklady miZe staticky ovliviiovat priibéh stavajiciho vodovodu DN80, LT.

¢) Navrhovany stav

Se zéstupcem provozu vodovodn sité p. Svejdikem byla dohodnuta nasledujici varianta.

V koliznim misté projektované opémé zdi a stavajiciho vodovodu DN80, LT bude
navrzena prelozka stavajiciho vodovodu s odstupem cca 1,80m od zikladu opérné zdi, délka
pielozeného seku vodovodu bude 21,70m, material PE100, SDR11, g 90 x 8, 2mm.

Poznamka:

V zajmové lokalit€ je plinovana rekonstrukce vodovodi a kanalizaci (Rechtik Projekt).
Pokud realizace tohoto projektu prob&hne dfive se zohlednénim vzdalenosti od budouci op&mé
stény, nebude nutné stavebni objekt SO 501 realizovat.

d) Zemni prace

Vykopy, uloZeni potrubi, obnovy povrchii

Zemni prace (vykopy, nasypy, zhutiiovani nasypl) musi byt provadény v souladu s CSN
EN 1610 a CSN 73 6133 a dalSimi souvisejicimi normami a pfedpisy (zejména pak CSN 72
1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin).

Pro tuto stavbu se pfedpokladé zatfidéni zeminy do 4. tfidy t&Zitelnosti zeminy. S ohledem
na konfiguraci terénu a hloubku uloZeni potrubi se pfedpoklada, Ze nebude dotiena hladina
podzemni vody (viz hydrogeologicky posudek). Trasa vodovodu se v témé&f celé své délce
nachdzi vsoubéhu se stivajicimi podzemnimi inZenyrskymi sitémi, a proto je nutno pii
realizaci dodrZet podminky pro provadéni uvedené ve vyjadieni prisluSnych spraved siti,

Vykopy budou svislé — paZzené od hloubky 1,2 m, Sitka pazeného vykopu bude min.1,0m.
Pro paZeni budou pouZité napf. stabilni paZici boxy KS60 od firmy EMUNDS &
STAUDINGER nebo od firmy KRINGS, které jsou navrzené aZ do hloubky cca 3,5m pro
stfedné velké vykopové prace v obytné zastavbé,

Stavajici Ziviény koberec bude odfrézovén spiesahem min. 0,2m za okraj vykopu.
Piebytefnd zemina a suti budou odvezeny na pfisluiné skladky (viz. niZe). Kryti potrubi se
piedpoklada v priméru cca 1,8 m pod terénem.

Vodovodni potrubi bude uloZeno do 100 mm piskového loZe a obsypano piskem 300 mm
nad vrchol potrubi. Podsyp a obsyp bude hutnén na miru zhutnéni dle CSN 72 1006. Potrubi
bude opatfeno vystraznou folii snapisem ,POZOR VODA®“. Potrubi bude opatfeno i
signalizaénim vodigem 2x Cu 4 mm® vyvedenym pod poklopy zemnich souprav Soupéatek a
hydrantii, ke kterym bude pfichycen. Zpétné zasypy pod komunikaci budou nestlaitelnym
materidlem (struskovym Stérkem), v rostlém terénu bude zésyp prositym vykopkem. Povrchy
komunikaci budou obnoveny dle plivodnich konstruk&nich vrstev, v dalSich mistnich
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komunikacich dotenych stavbou bude obnova povrchu provedena v plném rozsahu dle
plvodnich konstruk&nich vrstev,

Vykopové prace, zasypy a rozsah obnovy konstruk&nich vrstev dotéenych komunikaci
budou provadény v souladu s piislusnymi CSN, TP 146 (Povolovani a provadéni vykopu a
zasypl 1yh pro inZen. sit€ ve vozovkach pozemnich komunikaci). Zasyp bude hutnén po
vrstvach tl. max. 30 cm (bez pouZiti vykopku), konstrukéni vrstvy vozovky budou opraveny se
zalamovanim jednotlivych vrstev a povrch zapraven Zivici s ofetfenim spar Ziviénou zalivkou.
Ziviény kryt se zafizne min. 20 cm za okraj vykopu.

Kontrolu hutnéni je nutno provadét dle CSN 72 1006 - Kontrola hutnéni zemin a sypanin,
Vlastni kontrola zhutnéni je mozno provadét nékolika zpiisoby piimo na stavenisti (odbéry
vzorku, stanoveni PCS, kontrola zatdovaci deskou atp.).

Dal3i plochy dotéené vystavbou budou uvedeny do ptivodniho stavu. Upravené plochy budou
protokoldmé predany vlastnikiim.

Po pokladce potrubi vodovodnich fadd proveden proplach, desinfekce a tlakové zkouska
dle CSN 75 5911 (za ucasti zastupcl provozu vodovodni sit€) a ndsledné budou piepojeny
stavajici pfipojky na opravené vodovodni fady.

Povinnosti dodavatele — zhotovitele je pred zahdjenim zemnich praci zajistit vytyceni
vSech inzenyrskych siti od jejich spravefi. KiiZeni a soub&h stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti s trasou vodovodu jsou v situaci vyznaceny pouze orientaéné. Od
Jednotlivych dotéenych organizaci a sprévea siti je nutno si vyzadat podminky, kterych je
mozno pracovat v blizkosti a stfetu snimi a tyto podminky respektovat (zajisti dodavatel
stavby).

e) Odpadové hospodarstvi
Bude feSeno v ramci celé stavby,

f) Do¢asné dopravni znaéeni
Bude feSeno v ramci celé stavby.
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