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a) účel objektu 

Stavební objekt SO 03 Posezení pod poštou řeší úpravu veřejného prostranství pod 

objektem pošty. Jedná se o vytvoření dvou odpočinkových ploch, kde bude umístěn 

městský mobiliář. Plochy posezení a zastávkový přístřešek byly povoleny územním 

rozhodnutím č.84/2013 ze dne 3.5.2013 s nabytím právní moci dne 11.6.2013  

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Navrhované posezení bude zasazeno do území v souladu se stávající zástavbou. 

K zlepšení architektonického výrazu bude území doplněno o nový městský mobiliář a 

zeleň.   

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Přístup k plochám posezení bude zajištěn zpevněnými chodníky (zámková dlažba) 

šířky 1,5 m. Podélný sklon těchto chodníků nepřesáhne 8,33%. Městský mobiliář bude 

umístěn po obvodu plochy posezení a nebude zasahovat do průchozího prostoru.  

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění   

Kapacity: 

Plochy posezení: 

 Posezení „A“ 

Plocha:         18 m2 

Chodníkový obrubník (100 x 250 x 1 000):      15,5 m 

Výkopy:    2,5 m3 

Násypy:    3 m3 

 Posezení „B“ 

Plocha:         41 m2 

Chodníkový obrubník (100 x 250 x 1 000):   23,5 m     

Výkopy:    17 m3 
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Městský mobiliář: 

 lavičky 

 počet kusů: 6 ks 

 rozměr:  1805 x 700 x 810 mm  

 materiál: kombinace dřevo/kov 

 betonová patka: beton C12/15, rozměr 300 x 900 x hl. 300 mm 

(2 patky/lavička) 

 upevnění do beton patky: chemická kotva M8 x 165  

 odpadkové koše 

počet kusů:    3 ks 

objem:      45 l  

výška     0,94 m 

materiál:     ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami 

betonová patka:   beton C12/15, rozměr Ø 350 x hl. 400 mm  

upevnění do beton patky:  chemická kotva 4 x M10 x 200 

 stojan na kola 

počet kusů:    1 ks 

počet stání pro kola:   5 

rozměr:     1 490 x 380 x 270 mm 

Rozteč mezi držáky:   230 mm 

Rozteč mezi oblouky pro 1 kolo:  60 mm 

Povrchová úprava:    galvanický zinek – proti korozi 

Konstrukce:    podélné rámy z profilů 25 x 25 mm 

        oblouky z trubek Ø 18 mm 

Betonová patka:   beton C12/15, 2 ks 

rozměr 300 x 400 x hl. 300 mm  

Upevnění do beton patky:  2 x chemická kotva M8 x 165 

 

užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

Netýká se tohoto stavebního objektu.  
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d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Plochy posezení  

V rámci vybudování prosezení dojde k odstranění a likvidaci mramorových laviček 

(7ks, mramorové desky 360 x 1370 x 140 mm, betonové patky 300 x 190 x 200 mm), 

štěrkové plochy (44 m2), obrubníků kolem stávajícího posezení (16,36 m) a vykácení 

nevzhledných keřů (cca 40 m2). Dále je nutno provést terénní úpravy, kterými bude 

docíleno vyrovnání ploch posezení. Nejprve bude na plochách plánovaných posezení 

sejmuta ornice o tl. 200 mm. Poté budou provedeny potřebné násypy a výkopy (zářezy) - 

max. sklon přilehlého násypu/výkopu bude 1:2. Násypy budou prováděny, na zhutněné 

zemní pláni, po vrstvách 300 mm, které budou vždy zhutněny na hodnotu Edef = 45 MPa. 

Poslední vrstva násypu bude tvořena ohumusením a zatravněním. Vrstva ohumusení bude 

tl. min. 100 mm. Výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050.     

Část přebytečné zeminy bude použita pro srovnání terénu a konečné terénní a 

sadové úpravy a část zeminy bude odvezena na určenou skládku.   

Prostory posezení budou mít půdorysné tvary elips a budou prostorově vymezeny 

plochou s povrchovou úpravou tvořenou zámkovou dlažbou šedé a červené barvy (100 x 

100 x 60 mm). Plocha bude ohraničena betonovými obrubníky (rozměr 1000/100/250 

mm), uloženými do betonového lože (beton C12/15).  

Posezení označené „A“ má tvar elipsy s hlavní osou 5,8 m, vedlejší osou 3,8 m a 

posezení označené „B“ má hlavní osu elipsy 8,8 m a vedlejší osy 5,8 m. Odvod dešťových 

vod bude do okolního terénu – do přirozeného vsaku.  

Plocha posezení „A“ bude situována na trase podzemních inženýrských sítí:  

- veřejný vodovod a kanalizace - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

- podzemní vedení NTL - RWE Distribuční služby s.r.o. 

V místě křížení a v ochranných pásmech inženýrských sítí budou zemní práce 

prováděny ručně. Zemní práce budou provedeny do hloubky 250 -370 mm a nedojde tedy 

k přímému zásahu do těchto sítí. Po dokončení všech vrstev konstrukce chodníků nebude 

sníženo krytí.   

Při realizaci stavby v ochranném pásmu STL plynovodu budou dodrženy podmínky 

pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení uvedené ve 

vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. zn. 5001365493 ze dne 14. 9. 2016. Dále je 
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stavebník povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany sítí elektronických 

komunikací uvedenými ve vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 682170/16 ze dne 11. 8. 

2016. Tato vyjádření jsou součásti části D. Doklady. 

 

Městský mobiliář 

Nový městský mobiliář bude dodavatelem dimenzován, konstruován a povrchově 

upraven tak, aby byla zajištěna jeho maximální bezpečnost a životnost. Převažující 

materiál městského mobiliáře bude tvořit kov a dřevo s odpovídající povrchovou úpravou, 

tak aby byly minimalizovány náklady na údržbu a opravy.  

 Lavičky 

Lavičky budou kotveny do betonových patek (beton C12/15) pomocí chemických 

kotev M8 x 165. Lavička bude mít litinovou konstrukci, na níž jsou kotveny dřevěné latě 

tvořící sedák a opěradlo – akátové dřevo. 

 Odpadkové koše 

Odpadkové koše o objemu 45 l budou vybaveny stříškou, popelník není nutný. Koš 

bude kotven do podpovrchové betonové patky (beton C12/15) pomocí M10 x 200. Ocelové 

tělo odpadkového koše bude opláštěno dřevěnými lamelami (akátové dřevo) v barevné 

shodě se zvoleným typem parkové lavičky.  

 Stojan na kola 

Stojan pro 5 jízdních kol je svařovaný z podélných rámů z profilů 25 x 25 mm. A 

oblouků z trubek Ø 18 mm, rozměry d x š x v = 1490 x 380 x 270 mm. Rozteč mezi 

držáky = 230 mm, rozteč mezi oblouky pro 1 kolo = 60 mm. Povrchová úprava bude 

provedena galvanický zinek vysoké kvality odolný proti korozi. Oblý tvar držáků zabraňuje 

poškození ráfků a výpletů kol. Vhodný pro kola s šířkou pneu do 60 mm, stojan bude 

ukotven do betonové patky přes kotevní otvory pomocí chemické kotvy M8 x 165. 

Základová patka bude provedena o rozměrech 300 x 400 x 400 mm z betonu C12/15). 

 

Součástí tohoto stavebního objektu bude také výměna stávajícího plechového 

zastávkového přístřešku za přístřešek nový. Nový přístřešek bude proveden z lehce 

rozebíratelné konstrukce – ocelová nosná konstrukce, zadní a boční stěny z 

bezpečnostního skla 6 mm, střecha polykarbonát 8 mm. Sloupky (5 ks) zastávkového 



 

 6 

přístřešku budou ukotveny do stávající základové desky pomocí 4 ks šroubů M12 x 250 

mm. Před instalací přístřešku je nutno provést rozebrání stávající zámkové dlažby a jejich 

podkladních vrstev až na základovou desku. Součástí zastávkového přístřešku bude také 

lavička. Nový přístřešek byl povolen Územním rozhodnutím č.84/2013 ze dne 3.5.2013 

s nabytím právní moci dne 11.6.2013. 

Navržené řešení vychází především z požadavků investora stavby a ze závěrů a 

podmínek územního rozhodnutí.  

   

Zeleň 

Záměr počítá také s výsadbou 2 ks stromů a pásů keřů (v délce cca 30 m). 

Umístění stromů a keřů je patrné z výkresu A.2 Situace stavby. Stromy nejsou umístěny 

v blízkosti VO a nebude tak docházet k poškození VO vlivem padajících větví a vegetačního 

růstu. Dále jsou stromy a keře umístěny mimo ochranná pásma inženýrských sítí. 

 

Navržená zeleň: 

 Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“ - Trnovník akát kulovitý 

Akáty jsou v našich podmínkách naprosto spolehlivé stromy, které navíc dobře 

snáší městské a znečištěné ovzduší. Jsou naprosto bezúdržbové, proto se hojně využívají 

do i do městské zeleně. 

Odrůda Umbraculifera nese 25-30 cm dlouhé, lichozpeřené listy, složené z až 23 

elipčitých nebo oválných lístků tmavě zelené barvy. Přirůstají během celé sezóny, takže na 

koncích nových větví se vždy zelenají nové, čerstvě zelené listy. A nesporné plus je i jejich 

trvanlivost; zejména v teplejším městském prostředí zůstávají na stromě zelené velmi 

dlouho, někdy až do prosince a spadnou až po příchodu opravdu silných mrazů. Plně 

mrazuvzdorný do min. -34°C. Netrpí na škůdce ani na choroby. 

 Potentilla fruticosa „Kobolo“ - Mochna křovitá  

Mochna křovitá je velice oblíbená rostliny pro skupinové a parkové výsadby, neboť 

nabízí bohaté kvetení od začátku do konce léta a minimální či nulovou údržbu. Odrůdu 

Mochny křovité „Kobold“ charakterizují sytě žluté květy, které kvetou od začátku léta do 

začátku podzimu. Keř roste kompaktně a bohatě do výšky kolem 1 m.  Opadavé listy jsou 

trávově zelené. Roste pomalu. Mrazuvzdorné do cca -40°C.  
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Stromy budou vysazovány do předem vyhloubených jam o velikosti 0,4 m3, 

stupňovitého tvaru (0,8 x 0,8 x 0,6 m) s výměnou půdy na 100%. Dno a stěny jamky se 

musí zkypřit, následuje prolití výsadbové jámy 50 l vody. V případě nedostatečné 

propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. 

Listnaté dřeviny s balem budou vysazovány v jarním nebo podzimním 

agrotechnickém termínu. Je třeba minimalizovat dobu od vyzvednutí po samotnou výsadbu 

rostlin na stanoviště a zajistit pro rostliny vhodné podmínky, aby nedošlo k vyschnutí balu 

a jejich poškození. V případě jarní výsadby se provádí hnojení tabletovým pozvolna 

působícím hnojivem (6x10g/ strom – jednotlivě k rostlinám). 

Každý strom bude ukotven 3 kůly o průměru 80/100 mm, spojenými pod korunou do 

ohrádky a s uvázáním kmene k jednotlivým kůlům. Kůly musí být oloupané a musí vydržet 

nejméně po dobu 2 let. Kůl musí být zatlučen do jámy před vlastní výsadbou stromu, 

nesmí procházet balem rostliny. Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat 

přirozenému vývoji. Kůly a úvazky se odstraní do konce třetího roku po výsadbě. Kmen 

bude opatřen jutovou bandáží proti výparu. 

Substrát ve výsadbové jámě bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým 

zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění). Strom bude umístěn na střed 

výsadbového prostoru. Ihned po výsadbě bude provedena zálivka 50l vody/strom. Po dobu 

dokončovací péče musí být zajištěna dostatečná zálivka. 

Kvalita výpěstků musí odpovídat ČSN DIN 46 49 02 Výpěstky okrasných dřevin. Při 

transportu i při další manipulaci je třeba dodržovat opatření snižující riziko poškození 

rostlin. Rostliny je nutno chránit před vyschnutím, přehřátím a účinky mrazu 

 

Plán údržby zeleně: 

 travnaté plochy  

Kosení bez sběru pokosené trávy (v případě, že max. výška porostu překračuje 13 

cm, je nutné pokosenou hmotu odstranit) 8 - 12x za vegetační období, přihnojení umělým 

hnojivem 1x, chemická likvidace dvouděložných plevelů 1x, provzdušňování 1x, jarní 

vyhrabání 1x, shrabání listí min. 2x. V případě potřeby je vhodné obnovovat dosevem 

namáhané plochy trávníků. 
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 dřeviny 

Zálivka dle průběhu počasí, u stálezelených a jehličnatých dřevin min. 1x na 

podzim, hnojení 1x ročně, odplevelování a kypření půdy 1x, úklid listí min. 2x, dle potřeby 

ochrana proti chorobám a škůdcům, zimní přikrývka choulostivých druhů.  

Nově vysázené stromy obecně - Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče 

alespoň 2 roky po založení. Péče spočívá především v pravidelné dostatečné zálivce. Min. v 

prvních třech letech bude prováděn odborný výchovný řez nově vysazených stromů. Po 

dvou letech bude povolen úvazek a po třech letech se odstraní kotvící systém. 

Následná údržba stromů obecně - výchovný řez 1x ročně do 15 let stromu, 

udržovací řez stromu 1x za 3 roky, obnova kotvení a úvazků, dle potřeby konzervace a 

ošetření ran.  

Trnovník akát kulovitý - Kompaktní tvar koruny je přirozený bez stříhání. Řez je 

účelný pouze v případě, že je nutno udržet velikost koruny menší. Stříhat může probíhat 

od konce zimy do začátku léta. 

Keře obecně: stříhání živých plotů 2x ročně (1x zimní, 1x letní), zmlazení 1x za 

10 let. Mochna křovitá - pro kompaktní růst je dobré je zjara zastříhnout o cca jednu 

třetinu. Nepotřebují hnojení ani extra zálivku, jakmile dobře zakoření., vhodné i do 

venkovních květináčů.  

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Netýká se tohoto stavebního objektu.  

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Netýká se tohoto stavebního objektu.  

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Vlastní stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 

Výstavba musí probíhat tak, aby byly vyloučeny či na přípustnou mez eliminovány 

negativní účinky ve smyslu nař. vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací a zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
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Stavba se podle zákona č.114/1992 Sb. nenachází na žádné z platných zvláště 

chráněných území. Dále musí být dodrženy podmínky zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny, a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavební činnosti a zásady ochrany stromů na staveništi. Veškeré ponechané stávající 

dřeviny průměru kmene nad 30 cm v okolí stavby, příjezdů na staveniště apod. je nutno 

chránit před poškozením ve smyslu ustanovení § 7-9  zákona, §8 vyhlášky č. 395/1992 

Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (ve znění pozdějších předpisů), a 

v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.  

K ochraně před mechanickým poškozením je nutno stromy chránit v prostoru 

stavby asi 2 m vysokým stabilním plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu 

(plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 

m). Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, musí být chráněna 

plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen 

vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba 

připevnit bez poškození stromu, dále nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 

Korunu stromů je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat 

ohrožené větve vzhůru. Případné nezbytně nutné zásahy v kořenové zóně jsou podrobně 

řešeny ve výše uvedené normě.   

Ochrana zdraví při práci a bezpečnost pracovníků bude zajištěna zejména 

vhodným odborným vedením stavby, správnou koordinací pracovních postupů, použitím 

ochranných pomůcek a oděvů pracovníky, použití ochranných nápojů a dodržení 

technických norem a právních předpisů BOZP. 

 

h) dopravní řešení 

Pozemek je přístupný z místní komunikace. Dopravní řešení zůstává stávající. 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Netýká se tohoto stavebního objektu.  
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j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Umístění městského mobiliáře je provedeno mimo ochranná pásma stávajících 

inženýrských sítí.  

Dále zhotovitel stavby dodrží podmínky pro práci v ochranných pásmech 

inženýrských sítí. Tyto podmínky jsou uvedeny ve vyjádřeních dotčených správců 

inženýrských sítí – viz část D. Doklady. 

 

 

Zpracoval: A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. Ostrava 

             ………………………………………………… 

                      Ing. David Klimša    

                                   …………………………………………………… 

Schválil:  Ing. Zdenka Makohuzová   

Datum:  08/2016 


